



MUNICIPIO DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92020
C.F. 82000950848

Tel. 0922-954011
Fax 0922-950680

Cantiere di lavoro Reg.le n.1000030/AG/30 – Lavori di “Rifacimento dei marciapiedi di Corso Vittorio Veneto tratto compreso tra la Via Moranti e Piazza Garibaldi”.

Importo a base d’asta € 27.568,72

Verbale delle operazioni di gara.

Il giorno **4 marzo 2011**, alle ore **9,45**, nella sede Municipale si è riunita la commissione di gara dei lavori in oggetto indicati composta da:

- Arch. Filippo Morello Dirigente dell’Area Tecnica - Presidente
- Arch. Calogero Gramaglia - testimone
- Geom. Polizzi Franco – testimone
- Sig.ra Di Caro Ginella Lucia – segretaria

per procedere alla aggiudicazione per l’appalto della fornitura di materiale edile e noli necessario al “Rifacimento marciapiedi lungo Corso Vittorio Veneto Tratto compreso tra la Via Moranti e Piazza Garibaldi”.

Risulta presente il Sig. Alaimo Calogero titolare dell’omonima impresa

LA COMMISSIONE

PRENDE ATTO CHE:

- la giunta Municipale con Deliberazione n°75 del 04/12/2009 ha approvato il progetto “ cantiere di lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo C/so Vittorio veneto tratto compreso tra la Via Morandi e Piazza Garibaldi.;
- con Determinazione Dirigenziale n°21 del 16/02/2011 si approvava il Bando di Gara per pubblico incanto ed il disciplinare di gara nonché il Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla fornitura di materiali a piè d’opera e noli per l’importo €. 27.568,72 iva esclusa.
- si è determinato di procedere all’appalto della fornitura ai sensi del D.lvo n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta al prezzo più basso di cui all’art.82 dello stesso D.lvo.

La gara, giusto verbale di rinvio del 02/03/2011 è stata fissata per oggi 04/03/2011 alle ore 9,00;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Si constata che entro la data e l'ora fissata per il ricevimento delle buste sono pervenute n° 2 offerte da parte delle seguenti imprese:

Alaimo Calogero prot. 1944 del 03/03/2011 con sede in Camastra via L. Capuana n°6;

La SUPREMAMBIENTE di Geom. Giuseppe Celauro prot. 1941 del 03/03/2011 con sede in Naro c/da Iovino;

Il bando di gara prevedeva la presentazione di un plico contenente a sua volta n° 2 buste

1) Nella busta A): Istanza come da facsimile allegato e copia delle specifiche tecniche controfirmate.

2) Nella busta B) Offerta economica indicata in lettere e cifre.

Si procede pertanto all'apertura delle buste

1) Ditta Alaimo Calogero;

busta A) si procede alla verifica della documentazione presentata. Si dà atto della regolarità della documentazione presentata e quindi la ditta viene Ammessa

2) Ditta Supremambiente;

busta A) si procede alla verifica della documentazione presentata. Si dà atto della regolarità della documentazione presentata e quindi la ditta viene Ammessa

Si procede quindi all'apertura della busta B) Offerta economica

1) La ditta Alaimo Calogero presenta un'offerta a ribasso pari al 20,567 %
e quindi per un importo netto pari ad € 21.898,66

2) La ditta Supremambiente presenta un'offerta a ribasso pari al 5,5555 %
e quindi per un importo netto pari ad € 26.037,14

La Commissione

Preso atto della procedura fin qui seguita e considerata la regolarità delle operazioni aggiudica provvisoriamente all'impresa Alaimo Calogero di Camastra l'appalto della fornitura e noli di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 21.898,66

L'aggiudicazione è fatta con riserva e con l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente antimafia.

A tal fine dispone la comunicazione dell'esito della gara, in forma ufficiale e nei termini prefissati, all'impresa aggiudicataria che dovrà presentare entro i termini la documentazione indicata nel bando o richiesta a riprova del possesso dei requisiti ivi indicati.

Dispone, inoltre, la restituzione alle altre imprese della cauzione, previa trattenuta di una copia agli atti. Da infine atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.17 della L.R. 31.03.1972 n.19, ai fini fiscali, il presente verbale va sottoposto alla registrazione entro venti giorni successivi alla stipula del relativo contratto e unitamente a quest'ultimo.

Il presente verbale, a stampa in fogli di carta resa legale in modo straordinario, di cui si occupano numero 3 facciate, compresa la presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

Arch. Filippo Morello

Arch. Calogero Gramaglia

Geom. Polizzi Franco

Sig.ra Di Caro Ginella Lucia
